一、商务要求



商务需求明细 



	序号
	需求名称
	需求说明
	偏离选项

	1
	报价要求
	投标货币为人民币报价。投标报价应包括：货物费、运输费、装卸费、保险费、安装费、材料费、技术服务费（含联络费、培训费、调试费、保修费）、税费不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。
	不可负偏离

	2
	付款方式和条件
	服务期内，在每个季度结束前5天支付本季度的应付款。
	不可负偏离

	3
	工期要求
	本次服务资格期限为贰年。
	不可偏离

	
	
	完工地点：用户指定地点。
	

	4
	服务方式
	本项目按清单内容实行大包干（指包括人工费、机械费、材料费等）。
	不可负偏离

	5
	质量标准
	符合考评要求。
	不可负偏离

	6
	考评标准
	根据南府[2008]12号《关于印发〈南海区内河涌目标管理考评实施细则〉的通知》和《关于实施内河涌目标管理考评验收的指导意见》标准进行监督及验收。
	不可负偏离

	7
	其他要求
	合同约定的项目中，未经建设单位（采购人）同意，中标人不得分包。否则，建设单位（采购人）有权单方面终止合同，并令其立即退场，项目实施由采购人另行处理，并由此而造成的经济损失由中标人负责赔偿。
	不可负偏离


注：上表中的偏离选项，“不可偏离”选项为不可更改招标要求的条款；“不可负偏离”选项为不得低于招标要求的条款；否则其投标被拒绝的风险由投标人自行承担。 

二、需求说明 



需求说明明细

一、项目概况

九江镇2013年至2014年主、支干河涌及村级支涌目标管理养护修缮项目的工作内容，主要包括水质保洁清理、河岸割草及漂浮物清理、暂除两岸高杆植物、护岸维修等；工作区域包含主、支干河涌及村级支涌，分三个标段。其中主、支干河涌目标管理养护修缮，包含镇主支、干河涌10条共66.37公里；九江片村级支涌目标管理养护修缮，共11条村级支涌（16村委会）共155.11公里；沙头片村级支涌目标管理养护修缮，共5条村级支涌（7村委会）共69.06公里。

详细服务区域情况见下。

二、项目要求及规定

（一）九江镇2013年至2014年主、支干河涌目标管理养护修缮项目：

1、投标人主、支干河涌目标管理养护修缮项目服务期间配置保洁人员不能少于32人，保洁船只（铁船）配置必须保证不能少于16只，河涌岸坡割草配置割草机械及割草人员必须保证不能少于13人及14台割草机械。

2、在服务期间，所有河涌岸坡的杂草不超过10—15cm高；河涌漂浮物必须每天进行清理，水仙花及水上漂浮物要做到日产日清。招标单位对所有发包堤段进行不定期检查，如果发现不合格的通知服务单位组织人员处理，服务单位接到通知后当天内必须完成，复检不合格的每次罚款5000元，在合同期间超过三次检查不合格或违规行为的，招标单位有权终止与服务方已签定合同关系。

3、在服务期间，招标单位对服务河段进行不定期检查，如果发现不合格的通知服务单位组织人员清理，服务单位接到通知后当天内必须清理好，复检不合格的每次罚款5000元，在合同期间超过三次检查不合格或违规行为的，招标单位有权终止与服务方已签定合同关系。

4、服务方在合同签定后三天内，必须提供员工身份证复印件及暂住证（外来人员工必须提供）给招标单位进行人员核实确认（不于少45人）；服务方应按月发放清涌员工工资，否则招标单位有权扣留服务方的服务款以代发工资。

5、服务方就按有关按定为聘请的员工购买工伤保险和其它福利保险。服务期间，发生任何安全事故或其他经济纠纷与招标单位无关，一切责任由服务方承担。

6、服务方需要自行解决清理河涌所产生的垃圾，包括清运及处理等问题，不能堆放在河涌两岸。

7、由于招标单位在防汛期要确保内河涌河道畅通无阻，服务方必须协助招标单位在防汛期间保证任何时候内河涌无漂浮物阻碍河道畅通。招标单位需要服务方提供临时人力及机械进行电排站的垃圾清理时，服务方必须24小时不间断提供人力和机械协助招标单位清运电排站垃圾。

8、九江镇2013年至2014年主、支干河涌目标管理养护修缮项目根据南府[2008]12号《关于印发〈南海区内河涌目标管理考评实施细则〉的通知》和《关于实施内河涌目标管理考评验收的指导意见》标准进行监督及验收。 

9、由于本次招标河涌清理服务项目资金是由区级政府下拔，下拔资金的前题是在每月验收合格，验收合格后才由区下拔资金，如果验收不合格，区级资金不会向下级单位下拔，从而造成工程款项资金不能支付等问题，其损失由投标单位自行承担。

（二）九江镇2013年至2014年九江片村级支涌目标管理养护修缮项目：

1、投标人在九江片村级支涌目标管理养护修缮项目服务期间配置保洁人员不能少于31人，保洁船只（铁船）配置必须保证不能少于22只，河涌岸坡割草配置割草机械及割草人员必须保证不能少于25人及27台割草机械。

2、在服务期间，所有河涌岸坡的杂草不超过10—15cm高；河涌漂浮物必须每天进行清理，水仙花及水上漂浮物要做到日产日清。招标单位对所有发包堤段进行不定期检查，如果发现不合格的通知服务单位组织人员处理，服务单位接到通知后当天内必须完成，复检不合格的每次罚款5000元，在合同期间超过三次检查不合格或违规行为的，招标单位有权终止与服务方已签定合同关系。

3、在服务期间，招标单位对服务河段进行不定期检查，如果发现不合格的通知服务单位组织人员清理，服务单位接到通知后当天内必须清理好，复检不合格的每次罚款5000元，在合同期间超过三次检查不合格或违规行为的，招标单位有权终止与服务方已签定合同关系。

4、服务方在合同签定后三天内，必须提供员工身份证复印件及暂住证（外来人员工必须提供）给招标单位进行人员核实确认（不于少58人）；服务方应按月发放清涌员工工资，否则招标单位有权扣留服务方的服务款以代发工资。

5、服务方就按有关按定为聘请的员工购买工伤保险和其它福利保险。服务期间，发生任何安全事故或其他经济纠纷与招标单位无关，一切责任由服务方承担。

6、服务方需要自行解决清理河涌所产生的垃圾，包括清运及处理等问题，不能堆放在河涌两岸。

7、由于招标单位在防汛期要确保内河涌河道畅通无阻，服务方必须协助招标单位在防汛期间保证任何时候内河涌无漂浮物阻碍河道畅通。招标单位需要服务方提供临时人力及机械进行电排站的垃圾清理时，服务方必须24小时不间断提供人力和机械协助招标单位清运电排站垃圾。

8、九江镇2013年至2014年九江片村级支涌目标管理养护修缮项目根据南府[2008]12号《关于印发〈南海区内河涌目标管理考评实施细则〉的通知》和《关于实施内河涌目标管理考评验收的指导意见》标准进行监督及验收。 

9、由于本次招标河涌清理服务项目资金是由区级政府下拔，下拔资金的前题是在每月验收合格，验收合格后才由区下拔资金，如果验收不合格，区级资金不会向下级单位下拔，从而造成工程款项资金不能支付等问题，其损失由投标单位自行承担。

（三）九江镇2013年至2014年沙头片村级支涌目标管理养护修缮项目：

1、投标人在沙头片村级支涌目标管理养护修缮项目服务期间配置保洁人员不能少于15人，保洁船只（铁船）配置必须保证不能少于10只，河涌岸坡割草配置割草机械及割草人员必须保证不能少于6人及7台割草机械。

2、在服务期间，所有河涌岸坡的杂草不超过10—15cm高；河涌漂浮物必须每天进行清理，水仙花及水上漂浮物要做到日产日清。招标单位对所有发包堤段进行不定期检查，如果发现不合格的通知服务单位组织人员处理，服务单位接到通知后当天内必须完成，复检不合格的每次罚款5000元，在合同期间超过三次检查不合格或违规行为的，招标单位有权终止与服务方已签定合同关系。

3、在服务期间，招标单位对服务河段进行不定期检查，如果发现不合格的通知服务单位组织人员清理，服务单位接到通知后当天内必须清理好，复检不合格的每次罚款5000元，在合同期间超过三次检查不合格或违规行为的，招标单位有权终止与服务方已签定合同关系。

4、服务方在合同签定后三天内，必须提供员工身份证复印件及暂住证（外来人员工必须提供）给招标单位进行人员核实确认（不于少22人）；服务方应按月发放清涌员工工资，否则招标单位有权扣留服务方的服务款以代发工资。

5、服务方就按有关按定为聘请的员工购买工伤保险和其它福利保险。服务期间，发生任何安全事故或其他经济纠纷与招标单位无关，一切责任由服务方承担。

6、服务方需要自行解决清理河涌所产生的垃圾，包括清运及处理等问题，不能堆放在河涌两岸。

7、由于招标单位在防汛期要确保内河涌河道畅通无阻，服务方必须协助招标单位在防汛期间保证任何时候内河涌无漂浮物阻碍河道畅通。招标单位需要服务方提供临时人力及机械进行电排站的垃圾清理时，服务方必须24小时不间断提供人力和机械协助招标单位清运电排站垃圾。

8、九江镇2013年至2014年沙头片村级支涌目标管理养护修缮项目根据南府[2008]12号《关于印发〈南海区内河涌目标管理考评实施细则〉的通知》和《关于实施内河涌目标管理考评验收的指导意见》标准进行监督及验收。 

9、由于本次招标河涌清理服务项目资金是由区级政府下拔，下拔资金的前题是在每月验收合格，验收合格后才由区下拔资金，如果验收不合格，区级资金不会向下级单位下拔，从而造成工程款项资金不能支付等问题，其损失由投标单位自行承担。

三、报价要求：

1、 以本招标文件公布的服务范围及预算上限为依据，根据企业的投标承诺作适当下浮。

两年服务预算上限：九江镇2013年至2014年主、支干河涌目标管理养护修缮项目为425万元；九江镇2013年至2014年九江片村级支涌目标管理养护修缮项目为404万元；九江镇2013年至2014年沙头片村级支涌目标管理养护修缮项目为181万元。

2、 有效报价范围：

有效报价范围为30%≥投标下浮率B≥10%，超出此范围的为无效报价。报价精确到小数点后两位。

注1：为便于采购人管理，在实际支付服务费时按所有中标单位投标时承诺的下浮率的算术平均值确定最终费率C。

注2：协议执行期内，最终费率C原则上不作调整；但如采购人根据上级文件精神或工作实际，对计费标准及付费方式进行调整，中标人有权根据企业情况作出继续接受委托或退出委托的选择，此时如中标人选择退出，采购人将不作任何补偿。

3、 中标后收取费用=（1-C）×采购人制定的计费标准。具体计法按招标文件和委托合同的约定执行。

四、合同履约金
1、投标人中标后,签订合同时,中标方须向招标人提交5万元合同履约金。
2、中标方的合同履约金，在合同期满后十五个工作日内无息退还。
3、发生下列情况之一的，合同履约金将被没收或扣减：
   (1)不按合同规定履行合约的；
   (2)因服务质量问题，招标单位书面向佛山市南海区九江镇水利排灌养护站及其上级部门投诉并经查实达五次的。
五、支付方式：

费用原则上每季度拨付一次。在每个季度结束前5天支付本季度的工程款。

附：服务工作区域

1. 九江镇2013年至2014年主、支干河涌目标管理养护修缮项目主支干涌长度明细表
	主、支干涌名称
	主、支干涌长度(km)

	南北主涌
	14.3

	东西运河
	12.4

	沙头大涌
	4.8

	十三湾涌
	2.5

	镇南涌
	1.7

	河清涌
	3.36

	烟南璜矶涌
	6.4

	陈仲涌
	0.65

	联合涌
	4.82

	梅圳大谷涌
	11.64

	旧南北主涌
	3.8

	       总 计：
	66.37


2．九江镇2013年至2014年九江片村级支涌目标管理养护修缮项目支涌长度明细表

	支涌名称
	村支涌长度(km)

	南方支涌
	9.27

	上东下东支涌
	13.64

	
	

	海寿支涌
	4.81

	新龙敦根支涌
	23.36

	
	

	镇南河清支涌
	18.55

	
	

	沙咀支涌
	10.5

	烟南璜矶支涌
	33.77

	
	

	梅圳大谷支涌
	21.78

	
	

	下北支涌
	1.93

	下西支涌
	7

	上西支涌
	10.5

	总 计：
	155.11


3．九江镇2013年至2014年沙头片村级支涌目标管理养护修缮项目支涌长度明细表

	支涌名称
	村支涌长度(km)

	西桥石江支涌
	21.08

	水南支涌
	4.28

	
	

	北村朗星支涌
	12.85

	南金支涌
	22.63

	
	

	英明支涌
	8.22

	总 计：
	69.06


附件1：       

项 目 反 馈 记 录 表
致:国义招标股份有限公司

我方根据贵方发布的征集意见函，对以下项目采购方案中的一些条款存有异议，现从合理必要性和鼓励公平竞争的角度出发，向贵方或采购人提出意见反馈如下，供研究参考：
	项目名称
	 
	项目编号
	

	供应商名称
	

	单位地址：
	 
	日期
	    年   月   日

	联系人:
	 
	手机:
	

	联系电话:
	
	传真:
	
	E-mail:
	

	序号
	原准入条件、服务要求
	供应商

意见或建议
	提出意见或建议

的理由

	
	
	
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 注：本表适用于准入条件、服务要求与供应商进行核对，列表不足填列可自行填加。
